



COMUNE DI MAROPATI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PIAZZA BETTINO CRAXI N°2

Ufficio Tecnico – U.O. LL.PP.

Tel. 0966/944381 – Fax 0966/945175

www.comune.maropati.rc.it

e-mail: ufficiotecnico@comunemaropati.it, e-mail (pec): tecnico.maropati@asmepec.it

Prot. 6363 del 28/10/2019

ESITO DEFINITIVO DI GARA

Oggetto: Lavori di adeguamento sismico dell'edificio comunale sede della Protezione Civile ubicato in via XXV Aprile_Integrazione

CIG: 7932468FA9

CUP: B41H17000060001

Importo complessivo dell'appalto (comp. O.S. e costo del personale.), oltre IVA: € **456.520,00**;

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta: € 447.718,00;

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.802,00;

Tipo procedura e Criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.d) e comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 32/2019.

Dettagli imprese concorrenti:

- Imprese partecipanti: n°23 (Ventitre);
- Imprese ammesse: n°21 (Ventuno);
- Imprese escluse: n°2 (Due)

Soglia di anomalia: -31,740%;

Impresa aggiudicataria Definitiva: Consorzio Stabile MARR con sede in Sant'Antonio (NA) – Via Lecce n°14 C.F./P.I. 07318281214, che ha indicato quale impresa esecutrice dei lavori la consorziata Ecotecnology srl, con sede in Reggio Calabria – Via Sbarre Superiori n°40/F C.F./P.I. 03052120809;

Importo complessivo di aggiudicazione: € 316.693,19 di cui € 307.891,19 per lavori a base d'asta, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 31,231%, ed € 8.802,00 per oneri di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge;

Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione S.T. n°349 del 25/10/2019;

Data Aggiudicazione Definitiva: 25/10/2019;

Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Tracuzzi;

Procedure di ricorso: T.A.R. – Sezione di R.C.;

Il presente esito di gara assolve a quanto previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 ed annulla il precedente avviso Prot. n. 6304 del 24/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Fabio Tracuzzi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93